

RESUME ESTIMATION/ OVERZICHT RAMING

DIDU-FLU0030_002-CDC22.001 /DIDU-FLU0030_002-BESTEK22.001

Totaal

ARCHITECTURE

ARCHITECTUUR

€ 1 466 325,98

STABILITE

STABILITEIT

€ 1 351 161,00

TECHNIQUES

TECHNIEKEN

€ 450 627,78

TOTAL €

TOTAAL €

€ 3 268 114,76

excl BTW/TVA

- est basée sur un métré détaillée
- les chiffres pourront être ajustés après contrôle du projet par le pouvoir adjudicateur et les autorités concernées (urbanisme, pompiers, etc.)
- ne comprend pas les taxes, les frais de raccordement aux services publics, etc., sauf indication contraire
- ne comprend pas la peinture, la décoration et l'ameublement, sauf indication contraire.
- est basé sur les prix unitaires connue en 2021, sous réserve de fluctuation des prix en raison de COVID-19
- excl. TVA, honoraires, reserve de chantier et estimation, sauf mention contraire.

is gebaseerd op een gedetailleerde opmeting

de cijfers kunnen aangepast moeten worden na controle door de aanbestedende overheid of bevoegde diensten (stedenbouw, brandweer,...)

- is exclusief taksen, aansluitkosten nutsmaatschappijen, ... tenzij anders vermeld
- is exclusief schilder-, decoratie en inrichtingswerken tenzij anders vermeld
- is gebaseerd op eenheidsprijzen opgegeven gekend in 2021, onder voorbehoud van prijsfluctuaties omwille van COVID-19
- is exclusief BTW, erelonen, ramings- en werfreserve tenzij anders vermeld.